

Zmluva o dielo č. 10/2013

Uzatvorená podľa ustanovení § 536-565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Táto zmluva o dielo bude v ďalšom texte označovaná zjednodušene ako zmluva.

I. Zmluvné strany

11. Objednávateľ:

Obec Čataj

So sídlom: Hlavná 333, 900 83 Čataj
Štatutárny zástupca: Jozef Čič, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB pobočka Senec
číslo účtu: 7527112/0200
IČO: 00304719
Tel. číslo: 033 6450107
E-mail: starosta@cataj.sk

12. Zhotoviteľ:

Ing. Martin Milošovič

So sídlom: Okružná 570/7, 900 82 Blatné
Štatutárna zástupca: Ing. Martin Milošovič
Bankové spojenie: VÚB pobočka Senec
číslo účtu: 2778880351/0200
IČO: 45483949
Tel. číslo: 0903 286892
E-mail: mandms1@azet.sk

II. Predmet diela

II1. Predmetom zmluvy je zhotovenie oplotení a vybudovanie chodníka a osvetlenia podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie „Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Čataj“, číslo stavebného povolenia Výst.112-12-Ca, z ktorej sa vychádzalo pre projekt „Práce na chodníku a oplatení v Čataji“ ako podklad na prieskum trhu podľa zákona NR SR 25/2006 Z.z.

II2. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za vykonanie diela dohodnutú cenu.

II3. Prípadné naviac práce, ktoré nebolo možné predpokladať zhotoviteľ tieto zrealizuje po predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Cena naviac prác musí byť medzi účastníkmi dohodnutá a zapísaná v stavebnom denníku.

III. Termín plnenia

- III1. Termín začatia: 13.11.2013
Termín ukončenia diela: 20.12.2013
Termín ukončenia diela je pre zhotoviteľa záväzný

IV. Cena diela

IV1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.II je stanovená výsledkom prieskumu trhu v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

IV2. Celková cena za vykonanie diela je **23 203,60 .- EUR**. Zhotoviteľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Cena za vykonanie diela je pevná a objednávatel' nebude umožňovať vykonávanie prác navyšiac. Neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy tvorí súpis prác s nacením.

Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe realizačnej dokumentácie – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z realizačnej dokumentácie.

IV3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa na cene dohodli ako na cene pevnej v rozsahu predloženej PD a zhotoviteľom odsúhlasenej.

V. Platobné podmienky

V1. Po ukončení ucelenej skupiny prác sa vystaví faktúra na základe súpisu vykonaných prác.

V2. Splatnosť faktúry je 14 dni od jej vystavenia.

V3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti obvyklé pre vyhotovenie faktúr podľa §15 odst. 2. Zák.č.286/1995 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

V4 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela je zádržné a 5% z ceny diela je garančná zábezpeka. Zádržné a garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je objednávatel' oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného a garančnej zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávatel'a plynúce z nedodržania doby výstavby zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávatel'ovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy. Objednávatel' je povinný v prípade zistenia väd počas záručnej doby bez zbytočného odkladu písomne informovať zhotoviteľa, presne popísať ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný takúto vadu odstrániť. V prípade, ak vadu neodstráni do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie má

objednávateľ právo túto odstrániť na náklady zhotoviteľa sám. Náklady na odstránenie vady pokryje zo zadržanej sumy.

V5 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné a garančná zábezpeka resp. ich časť budú zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené), v prípade, že nebudú objednávatelom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:

a) zádržné objednávatel uvoľní po uplynutí 60 dní odo dňa prevzatia diela investorom a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel nie je povinný zaplatiť zádržné podľa tohoto ustanovenia zmluvy, a to do doby pokiaľ objednávatelovi nebude investorom stavby (hlavným objednávatelom) zaplatená prvá časť (50%) zádržného dohodnutého medzi objednávatelom a investorom.

b) garančná zábezpeka bude uhradená najskôr 45 dní od uplynutia záručnej doby a odstránení všetkých reklamovaných väd v rámci záručnej doby, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, pričom záručná doba je stanovená na 3 roky.

VI. Vykonávanie diela a plnenie povinností

VI1. Objednávateľ pre riadne zhotovenie diela predloží zhotoviteľovi realizačný projekt, PD overenú stavebným úradom, právoplatné stavebné povolenie, vytýčenie podzemných vedení, body napojenia na elektrickú energiu a vodu v deň podpisu zmluvy, najneskôr však do 3 dní od jej podpisu.

VI2. Objednávateľ je počas celej doby realizácie zmluvného diela zodpovedný za ochranu diela, vrátane hygieny na stavbe, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany, predchádzania vzniku škôd a krádeží a pod..

VI3. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora na predmetnú stavbu pána ALOJZA MIKLOVIČA

VI4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú výkonu jeho činnosti.

VI5. Styk objednávatel'a so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom - montážnom denníku. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami, ktoré sú uvedené v § 46d, zák.č.50/1976 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

VI6. Stavebný - montážny denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa nástupu na realizovanie diela. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné preplnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská.

VI7. Povinnosť zhotoviteľa viesť stavebný denník sa končí dňom odovzdania a prevzatia diela objednávatelom. Prvú kópiu zo stavebného denníka bude odovzdávať zhotoviteľ stavebnému dozoru objednávatel'a.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

VII1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela bez závad.

VIII. Záručná doba

VIII1. Záručná doba na dielo sa stanovuje na 36 mesiacov.

IX. Záverečné ustanovenia

IX1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

IX2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

IX3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

IX4. Náležitosti a právne vzťahy výslovne zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

IX5. Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy a potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali a že táto zmluva nebola dohodnutá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

V Čataji, dňa 13.11.2013

V Blatnom, dňa 13.11.2013



Objednávateľ

Ing. MARTIN MILOŠČVIČ
Okružná 570/7, 900 82 BLATNÉ
IČO: 45 483 949
DIČ: 157.252794

Zhotoviteľ

Dodatok č.1 k zmluve o dielo číslo 10/2013

Zmluvné strany :

1/ Obec Čataj č. 333, PSČ 900 83 Čataj
 Zastúpená : Jozef Čič, starosta obce
 IČO : 00304719
 Bankové spojenie : VÚB pobočka Senec
 Číslo účtu : 2527112/0200
 DIČ : 2020682862
 Na strane jednej (ďalej len objednávateľ)

a

2/ Ing. Martin Milošovič, Okružná ulica č. 7, 900 82 Blatné
 IČO: 45483949
 DIČ DPH : -
 Bankové spojenie VÚB Bratislava a.s.
 Číslo účtu : 2778880351/0200
 Na strane druhej (ďalej len zhotoviteľ)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí nasledovného dodatku číslo 1 :

Článok II sa upravuje nasledovne :

Výmera plochy chodníkov sa upravuje po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve dňa 21.11.2013 na výmeru 178,00m².

Článok IV. sa upravuje nasledovne:

Cena za znížený rozsah prác a dodávok sa oproti vysúťaženým podmienkam upravuje na sumu 15.500,- EUR, slovom pätnásťtisícpäťsto eur.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť základnej zmluvy o dielo číslo 10/2013. Zmluvné strany prehlasujú, že k dodatku k zmluve porozumeli a na znak súhlasu tento podpisujú.

v Čataji, 25.11.2013

Ing. MARTIN MILOŠOVIČ
 Okružná 570/7, 900 82 BLATNÉ
 IČO: 45 483 949
 DIČ: 277 252794

Ing. Milošovič Martin
 zhotoviteľ



Jozef Čič
 objednávateľ